«Утверждаю»
Директор ООО «ФОК» 
С.М.Молчанов

__________________________

Техническое задание 
№ 077/ от 09.12.2020 г.
Тендер на демонтаж здания.

Объект: Офисный Центр «ФОК», расположенный по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская 255 В. 
Задание: Провести тендер по выбору организации по демонтажу здания. 
Характеристики объекта:

Здание имеет размеры в плане. Наружные  стены здания кирпичные обшиты металлическим сайдингом на бутобетонном  фундаменте перегородки кирпичные частично гипсокартон. С пер. северный здание примыкает к ТЦ Флагман Дисконт в 2 этажа. Кровля над зданием из шифера по деревянным балкам частично имеются перекрытия из ребристых плит. Полы бетонные, дощатые, линолеум.   
Перечень работ: Демонтаж здания и разработка котлована планировка, отсыпка щебнем.  
1. Состав работ включает работы по демонтажу здания «под ключ», уборке, вывозу и утилизации мусора, грунта.
Рассматривается два варианта развития событий
а) металлические конструкции (колоны,балки,связи,ворота,трубы, профлист коммуникаций и т.п.) Подрядчик демонтирует и складирует отрезками по 6м, на площадке для утилизации Заказчиком.
· Двери, окна, рольставни, радиаторы отопления, светильники демонтирует с сохранением Подрядчик и передает на склад Заказчика

·  Кровля, стены, покрытия, перекрытия, колонны, балки, полы, фундаменты демонтируются, грузятся, перевозятся и утилизируются Подрядчиком.

б) Все здание передается Подрядчику под демонтаж и утилизацию собственными силами.
2. До начала демонтажных работ, Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ ( далее ППР),выполняет сплошное капитальное ограждение площадки из профнастила по периметру площадки высотой 2,5м из демонтированного материала и передает Заказчику для дальнейшего использования.

  В ППР должно быть учтено: 
1.Внутри здания проходят магистраль системы отопления других объектов, которую необходимо сохранить и предусмотреть защиту от повреждения. 
2.По зданию с западной стороны проходят транзитом силовые кабельные линии других объектов, которые необходимо сохранить и предусмотреть защиту от повреждения.
3.В 20 метрах от здания с западной стороны проходит магистральный водопровод.
4.Условия оплаты обсуждаются на тендере:

Предпочтение Заказчика:

– 10% предоплата после выполнения Подрядчиком 50% работ.

– 90% окончательная оплата производится в течении 30 дней после подписания актов выполненных работ.

5 Перечень документов и информации предоставляемых Подрядчиком на тендер:
- 2 коммерческих предложения на общую стоймость демонтажных работ.

- Срок выполнения работ с момента (установки ограждения),срок начала демонтажа  по  
- Документы ,подтверждающие режим налогообложения.

-Опыт на демонтажных работах в стесненных условиях.

-Перечень строительной техники и оборудования.

6.Уточнение параметров и объемов производится с выходом на место до тендера.

7. Срок приема коммерческих предложений до 18.12.2020г. на электронную почту tender@reduktor.udm.ru или по адресу: г.Ижевск ул.Кирова,172, тел.72-34-64.

8.Контактные лица для уточнения параметров и объемов:

- 89120102575 Неклюдов Владислав Геннадьевич (общестрой).

-89048310880 Слепышев Андрей Геннадьевич (материалы).

-89199042664 Баженов Сергей Александрович (сети).
Главный инженер  ФОК                                               В.Г. Неклюдов









