   20.12.21г.

Техническое задание
Объект: УР, г.Ижевск, ул.Кирова,146
Вид работ: Демонтаж пристроя здания и разработка котлована до отм.+159.00. 
1. Состав работ включает работы в II этапа: 

I. Демонтаж здания, подпорных стен с фундаментами «под ключ», уборка, вывоз и утилизация строительного мусора - январь 2022г.

      - Металлические конструкции (колонны, связи, балки, ворота), кровельное покрытие, навесной вентилируемый фасад (S =850м2), наружные противопожарные лестницы - Подрядчик демонтирует с сохранением и перевозит на склад Заказчика со складированием.

II. Разработка котлована до отм.+159.00 – 1 захватка февраль 2022г., 2 захватка до 15.04.2022г. 

Здание имеет размеры в плане 15*8м высота 9м. Конструкции в уровне с 1 до 2 этажа железобетонные, в уровне 2 этажа стены из пеноблока. 
2. До начала демонтажных работ, Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (далее – ППР).

В ППР должно быть учтено: в 2-3 метрах от здания с северной стороны проходят транзитом магистральный водопровод, ливневая и хозфекальная канализации, которые во время демонтажа пристроя необходимо сохранить, а при разработке котлована выполнить демонтаж с сохранением. Песок, которым выполнена засыпка сетей, необходимо выполнить выемку и перевезти на расстояние не более 1 км.
3.  Условия оплаты обсуждаются на тендере:

Предпочтение Заказчика: оплата производится в течение 30 дней после подписания актов выполненных работ.

4.  Перечень документов и информации предоставляемых Подрядчиком на тендер:

- коммерческое предложение на общую стоимость работ 
- сроки выполнения работ с 17.01.2022г. по 28.02.202г. (15.04.2022г.)
- документы, подтверждающие режим налогообложения

- опыт на демонтажных работах в стесненных условиях
- перечень строительной техники и оборудования

5.  Уточнение параметров и объемов производится с выходом на место до проведения тендера.

6. Срок приема коммерческих предложений до 29.12.2021г. на электронную почту tender@reduktor.udm.ru или по адресу: г.Ижевск, ул.Кирова,172., тел.: 72-34-64.
7. Контактные лица для уточнения параметров и объемов:

            89128534519  Дружинин Дмитрий Николаевич
            89120102575  Неклюдов Владислав Геннадьевич

       Приложение: 1. Проект организации демонтажа инв.№ 535/19-ПОД участок демонтажа 7;

                               2. Чертеж на подпорные стены;
                               3. Чертеж на металлоконструкции; 
                               4. Объем выемки грунта, песка.
