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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Монтаж силовых, распределительных сетей, монтаж освещения в ТЦ "Море" 1 этап.
1. Настоящее техническое задание (Далее – ТЗ) определяет перечень, объем и порядок
выполнения работ на объекте.
2. Работы выполняются по проектной и рабочей документации ООО ПСК «ЛИК» 535/19-ЭМ.
3. Место выполнение работ: строящееся здание по адресу: г. Ижевск, ул. Кирова, 142 ТЦ "Море" в осях в осях 
4. Сроки начала производства работ: с 1 февраля 2022 г.
5. Сроки окончания производства работ: не позднее 20 декабря 2022г.
6. В объем работ включено:
  Производство электромонтажных работ в осях:
 12-20/П-Р на 1, 2, 3 этажах
12-13/А-Р и технический	 канал
14-20/Н-Р – 4 этаж
14-20/М-Р – с 5 по 11 этажи (кроме офисных помещений)
14-20/М-Р - кровля
–Производство электромонтажных работ по монтажу электрооборудования, монтажа трасс, проёмов под кабельную продукцию, монтаж проводов и кабелей в соответствии с проектом. 
- Производство монтажных работ по электроподключению технологического оборудования.
 - Производство электромонтажных работ по монтажу и подключению сети освещения в соответствии с проектом.
 - Производство монтажных работ по монтажу сети заземления и подключения к сети заземления оборудования, трубопроводов, воздуховодов, металлоконструкций в соответствии с проектом. Контур заземления выполненный полосой 40Х4 подключить к ТП.
 -Проведение монтажа и наладки щитов с предоставлением акта наладки.
 -Проведение с соответствии с ПУЭ испытания и наладки электрооборудования, аппаратуры, проводов и кабелей с предоставлением Заказчику необходимых протоколов и актов выполненных работ.
7. В объём работ не включено:
- Приобретение материалов и оборудования.
8 Требования к Исполнителю:
- Наличие опыта в выполнении электромонтажных работ и монтажа электросетей до
1000В не менее 3-х лет (торговые центры, промышленные объекты).
- Наличие в штате организации инженерно-технических специалистов (не менее 2-х человек).
- Тип налогообложения с НДС.
9. Требования к содержанию площадки:
- Исполнитель обязан содержать площадку в чистоте, проводя уборку мусора и пыли в
конце каждой рабочей смены и вывоз собственными силами строительный мусор до точки сбора Заказчика.
- Заказчик обеспечивает наличие на объекте точек подключения  для подключения электроинструмента и механизмов Исполнителя.
-Исполнитель организует при необходимости дополнительное освещение к                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  существующему собственными силами.



10. Соблюдение требований безопасности, включая, но не ограничиваясь производственной, пожарной, промышленной, электробезопасностью, экологической безопасностью лежит полностью на Исполнителе, который обязуется:
- неукоснительно соблюдать нормативные требования в части обеспечения безопасности
на объекте
- обеспечить прохождения всеми сотрудниками имеющими доступ на объект соответствующих инструктажей у ответственного представителя Заказчика
- назначить письменным приказом ответственного представителя по вопросам безопасности на объекте
- Оформлять наряды – допуска на производство монтажных работ в действующих
электроустановках.
-Производить электромонтажные работы электротехническим персоналом с группой
допуска не ниже III.
11. Документация:
- Исполнитель обязан оформлять исполнительную документацию на выполняемые работы
в строгом соответствии с действующим законодательством
- Исполнитель обязан вести на объекте журналы общих и специальных работ.
- Исполнитель обязан участвовать при пуско-наладочных работах смежного оборудования.
- Исполнитель обязан участвовать в сдаче объекта Ростехнадзору.
12. Оценка стоимости работ:
- В случае внесения изменений в настоящее техническое задание, рабочую или проектную
документацию или выдвижение Заказчиком иных письменных требований, существенно
изменяющих (более чем на 3 %) объем выполнения работ, Исполнитель указывает данный
факт в официальном письме и отражает его в отчетных документах.
13. Приемка выполненных работ:
- Исполнитель до 10 числа каждого месяца предоставляет Заказчику акты выполненных
работ по форме КС-2 с указанием выполненных работ за отчетный период (оцененный
согласно смете), завизированный у Инженера Технического строительного надзора (письменно указанного Заказчиком)
- Одновременно с актом выполненных работ (КС-2) Исполнитель передает Заказчику технические акты приемки выполненных работ, исполнительные схемы и чертежи, паспорта на оборудование и материалы, акты по измерению сопротивления изоляции, полного сопротивления петли фазы-нуль каждого токоприёмника, поверку наличия цепи между контуром заземления и присоединёнными к нему элементами,  акт испытания и иные, установленные законодательством документы.
- Заказчик в течение 10 рабочих дней проводит проверку представленной Исполнителем
документации и либо подписывает ее либо дает мотивированный и обоснованный отказ.

14.Срок приема коммерческих предложений  до  28.12.2021г.  на электронную почту tender@reduktor.udm.ru или по адресу: г. Ижевск, ул.Кирова,172., тел.: 72-34-64.
15. Контактные лица для уточнения параметров и объемов:
[bookmark: _GoBack]Лекомцев Юрий Владимирович 8904-245-45-23

Приложения проектная документация:
Дефектная ведомость  - Приложение 1.
Локально-сметный расчет – Приложение 2.
Проект 535/19-ЭМ ПСК ЛИК – Приложение 3.

Подготовлено:
Инженер-электрик   	                       	Лекомцев Ю.В.
Технический надзор 		Веретенников А.А.
