
Техническое задание на тендер

 «На устройство молниезащиты и контура заземления ВРЦ «Море» по адресу: г.Ижевск, ул. Кирова, 146
Состав ТЗ:
2. Проект 535_19 ЭМ, листы КЖ.
3. Сметный расчет № 035/3442 – Приложение № 2.

1. Общие сведения
1.1. Выполняемые работы
Устройство молниезащиты и контура заземления ВРЦ «Море» по адресу: г.Ижевск, ул. Кирова, 146, согласно проекта 535_19_ЭМ, КЖ1, КЖ2, КЖ3.
1.2. Наименование и адреса предприятия – Подрядчика
Определяется по результатам выбора Подрядной организации. Система налогообложения подрядной организации с НДС.
1.3. Наименование и адрес предприятия – Заказчика
ООО «Инвестиции», г. Ижевск, ул. Кирова, 146
1.4 Место проведения работ


Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. г. Ижевск, ул. Кирова, 146
1.5. Сроки выполнения работ

Дата начала проведения работ  (1 этап) – 1 сентября  2021г.
Срок выполнения работ (1 этап)  – 12 календарных дней.
Сроки выполнения работ по 2 и 3 этапу – по строительной готовности.

Сроком окончания работ считается дата сдачи Подрядчиком Заказчику выполненных работ по акту выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 с оформлением необходимой исполнительной документации, в соответствии с действующими нормативными документами на период сдачи работ.
2. Состав и содержание работ  
2.1. Устройство молниеприемной сетки на кровле здания (работы по этапам строительной готовности). 1 этап – кровля на отметке +50,350 м.
2 этап – кровля на отметке +18,985 м.

3 этап – кровля на отметке +16,520 м, +20,920.

Контур вокруг здания, Монтаж линий выравнивания потенциалов оборудования лифтов  - по строительной готовности.
2.2. Устройство выпусков на парапеты (для заземления металлических ограждений), Устройство выпусков ко и присоединение ко  всем выступающим металлических элементам здания (вентиляционные трубы, вентиляторы дымоудаления, лестницы, оборудование).
2.3. Монтаж линий выравнивания потенциалов оборудования лифтов.
2.4.. Устройство контура заземления вокруг здания.
2.5. Электроизмерительные работы.
3. Требования к выполнению работ
3.1. Подрядчик должен соблюдать требования ПУЭ, СНиП и ПТЭСиС.

3.2. Работы выполняются в соответствии с  настоящим Техническим заданием.
3.3. Работы должны производиться аттестованными специалистами.
3.4. 
Выполнить на месте производства работ необходимые мероприятия по охране окружающей среды, охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности и нести всю ответственность  за безопасность производства работ. При ведении монтажных работ запрещается выполнение других видов работ и нахождение посторонних лиц.
3.5. 
Контроль по соблюдению техники безопасности, возлагается на ответственное лицо технического персонала Подрядчика, утвержденное приказом подрядной организации. При выполнении работ по объекту Подрядной организации следует выполнять своевременную уборку и вывоз строительного мусора с территории объекта.
3.6.
Приобретение материалов для проведения работ возлагается на Заказчика.

3.7. 
Вести фотофиксацию скрытых работ. 
3.10. 
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев.

3.12. Работы выполняются без предоплаты.
Таблица 1. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

Материалы:

	№ п\п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Сталь угловая горячеоцинкованная 40*40*4  (кратность длины уголков 3 м или 6 м).
	м
	90
	

	2
	Сталь круглая горячеоцинкованная D-10 мм для системы молниезащиты
	м
	100
	

	3
	Сталь полосовая горячеоцинкованная 25*4
	м
	90
	

	4
	Сталь полосовая горячеоцинкованная 40*4
	м
	500
	

	5
	Сталь круглая 10 мм А240
	м
	3192
	

	6
	Соединитель пруток-полоса NG3102 DKC
	шт.
	27
	

	7
	Соединитель пруток-пруток 10  NG3109 DKC
	шт.
	55
	

	8
	Анкер-клин 6*40
	шт.
	500
	


4. Порядок контроля и приёмки работ.
4.1. 
Ответственный за приёмку со стороны  Заказчика – комиссия, созданная Заказчиком. 

4.2    Подрядчик обязан на момент сдачи выполненных объемов ( или части) предоставить Заказчику исполнительную документацию.  
5. Перечень документов, оформляемых при приёмке работ
5.1. 
Отчётные документы:
· акт выполненных работ;

· перечень и стоимость работ и материалов;

· справка о стоимости выполненных работ.

5.2. 
Исполнительная документация.
5.3. Срок представления отчётных документов, оформляемых при приёмке составляет 3 дня после окончания работ (закрытия ордера).
Цена выполняемых работ должна включать все расходы на выполнение комплекса работ, в том числе расходы на транспортировку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Работы без предоплаты.
6. Срок приема коммерческих предложений  по  02.08.21г. на электронную почту tender@reduktor.udm.ru или по адресу: г. Ижевск, ул.Кирова,172., тел.: 72-34-64.

Выход представителей подрядчика на объект перед тендером обязательно!
Разработал: Инженер-электрик
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