ДОГОВОР   № _____________
	г. Ижевск                                                                                                     
	                                               ___________ 2018г.



«_________________», именуемое  в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании __________________,  с одной стороны и  ООО «ФОК»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Молчанова Сергея Михайловича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

вместе именуемые – Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящем Договоре следующие  слова  и  выражения  будут  иметь значения,  определенные  ниже,  за  исключением  случаев,  когда  иное следует из содержания Договора.
1.2. «Договор» - настоящий документ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, Приложения к нему, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны ими в период выполнения Работ и  гарантийной эксплуатации Результата Работ.
1.3. «Проектная документация»/ «Проект» - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде чертежей, схем, расчетов и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта, монтажа и ремонта оборудования, иных общестроительных работ, в том числе проекты, рабочие проекты, технические решения, технические задания Заказчика на весь объем Работ, определяющие виды работ, подлежащих выполнению на Объекте:
1.4. «Сметная документация»/«Смета» -  сметная документация, калькуляции и иные документы, определяющие стоимость  Работ по настоящему Договору.
1.5.  «Исполнительная документация» - комплект рабочих чертежей на Работы на Объекте с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенными в них  изменениям, сделанными лицами, ответственными за проведение Работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ, акты об освидетельствовании скрытых Работ и журналы поэтапной приемки отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства Работ и  другая документация, предусмотренная строительными нормами и нормативами.
1.6. «Работы» - производственные Работы на Объекте согласно Проектной и Сметной документаций, а именно:

1.7. «Результат работ» - проведенные работы, качество которых должно соответствовать Договору, Проекту, Смете, действующим правилам и требованиям, предъявляемым к аналогичным изделиям и работам.
1.8.  «Строительная техника» - включает в себя различные виды машин, механизмов,  оборудование, временные и передвижные источники тепла и энергии, все приборы, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастку, ввозимые для выполнения Работ Подрядчиком,  которые  после  завершения Работ должны быть вывезены Подрядчиком за пределы территории Объекта.
1.9.  «Акт приемки выполненных Работ» – документ, подписываемый Сторонами при приемке всего Результата Работ по Объекту, согласно установленной формы КС-2.
1.10. «Скрытые Работы» - означает Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и монтажа конструкций и оборудования.

2. Предмет Договора
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя  обязательства выполнить следующие работы: Вентиляция: подпор в лестничных клетках системы ПД1, ПД2, ПД3, ПД4, вытяжка из сан. узлов на отм. 3.700 в осях 3-4/М-П, вентиляция на отм. -4.000 (цоколь) по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255В (далее – Объект) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и _____________________________________________ (Приложение №2), далее - Работы.

2.2. Поставка материалов на Объект  производится силами и средствами Заказчика.

2.3. Объем, содержание Работ, требования к качеству, количеству используемых при выполнении Работ материалов, комплектующих, оборудования определяются Проектом на выполнение Работ, Сметой, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.4. Все Работы, предусмотренные настоящим Договором, подлежат выполнению Подрядчиком с использованием за свой счёт Строительной техники, инструментов и иных средств, необходимых для выполнения работ, если иное не предусмотрено настоящим Договором, Приложениями к нему.

2.5. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ по настоящему Договору, принять выполненную надлежащим образом Подрядчиком Работу и произвести расчеты согласно условиям настоящего Договора. 
2.1. Результат Работ, выполненных Подрядчиком должен соответствовать условиям настоящего Договора и Приложений к нему, Проекту, действующим строительными нормами и правилами,  требованиям, предъявляемым к аналогичным изделиям и работам.
3. Стоимость работ и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Сумма Договора составляет __________________ (_________________________) __________ НДС в соответствии ___________________  (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.  
Указанная сумма включает в себя компенсацию всех издержек Подрядчика на выполнение Работ, определенных Договором, в том числе транспортные расходы и любые иные возможные расходы, за исключением затрат на приобретение материала.

3.2. Общая сумма   Договора, указанная в п.3.1., является предельной и может быть изменена в сторону уменьшения по фактически выполненным работам и затратам Подрядчика, подтвержденным Актами приемки выполненных работ по форме КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3, накладными на приобретение строительных материалов, комплектующих, оборудования и конструкций, используемых Подрядчиком для выполнения работ по  Договору.
В акте по форме КС-2 заполняется отдельный раздел  «Материалы заказчика» с указанием их стоимости, на основании переданных Заказчиком и подписанных Подрядчиком накладных по форме М-15. Перед строчкой итого делается запись «За минусом материалов заказчика», таким образом, давальческие материалы не формируют стоимость выполненных работ. Списание давальческих материалов производится на основании отчета об израсходованных материалах, составленного в  соответствии и на основании Актов приемки выполненных работ по форме КС-2. 
3.3. Оплата Работ производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Подрядчика или другим согласованным Сторонами способом, не противоречащим действующему законодательству РФ. 
3.4. Расчёт за выполняемые Работы по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке:
3.4.1. В течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания Сторонами Акта приемки выполненных Работ по форме КС-2,  Справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3, при условии предоставления Подрядчиком Исполнительной документации,  счета-фактуры и счёта на оплату, отчета об израсходовании материалов.
3.5. При выполнении  Подрядчиком Работ с нарушением требований Договора, Проекта, Сметы по качеству и объему, или с нарушением начального, промежуточного и конечного сроков выполнения Работ, предусмотренных в п. 4 настоящего Договора, Заказчик вправе уменьшить сумму окончательной оплаты на сумму начисленных согласно Договору штрафных санкций (договорной неустойки), или законной неустойки, предусмотренной статьей 395 ГК РФ.

3.6. В случае возникновения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором, но выявленных в процессе производства работ, данные работы выполняются Подрядчиком после письменного согласования с Заказчиком.  
Дополнительные работы выполняются только после составления соответствующего письменного акта на такие дополнительные работы и оформления дополнительного соглашения к Договору с указанием объема, состава, стоимости и сроков выполнения таких работ. Работы, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
4. Сроки выполнения работ.
4.1. Договором устанавливаются следующие сроки выполнения Работ:
4.1.1. срок начала выполнения работ: в течение ____дней с момента заключения настоящего договора.
4.1.2.  срок окончания работ: до ___________ 2018г.
4.2. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно. Подрядчик не вправе в одностороннем порядке изменять сроки выполнения Работ в сторону увеличения (продления). 
Стороны вправе продлить сроки выполнения Работ путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

4.3. К дате окончания выполнения Работ (п.4.1.2. Договора) Подрядчик обязан выполнить все предусмотренные Договором, Проектом, Сметой, Работы и сдать Результат Работ  Заказчику по Акту приемки выполненных Работ с учетом устранения выявленных недостатков.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. В любое время осуществлять надзор за ходом и качеством проведения Работ как лично, так и через своего уполномоченного представителя; осуществлять контроль за объемами, качеством выполнения, стоимостью и сроками выполнения Работ в соответствии условиями настоящего Договора и требованиями нормативных документов.
5.1.2. В любое время проводить контрольные обмеры выполняемых объемов Работ.

5.1.3. Производить освидетельствование Скрытых Работ.

5.1.4. Принимать решения о приостановке, прекращении проведения  Работ.
5.1.5. В случае обнаружения фактов отступления Подрядчика  от Договора, Проекта, Сметы, использования Подрядчиком материалов, качество которых не отвечает требованиям Договора, Проекта, Сметы, ТУ, ГОСТ и СНиП, приостанавливать работы до исправления обнаруженных дефектов и предъявлять Подрядчику предусмотренные Договором санкции. 
5.1.6. Не подписывать Акт приемки выполненных работ до момента передачи Подрядчиком Исполнительной документации на Результат Работ, возврата остатков материалов  Заказчику.

5.1.7. Заказчик  вправе вносить  любые  изменения  в  Проект, Смету и объем  Работ, которые,  по   его мнению, необходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика,  на  выполнение  следующих действий:
- увеличить или сократить объем любой Работы, включенной в Договор, Проект, Смету;
- исключить любую  Работу,  изменить  характер  или вид любой части Работы;

- выполнить дополнительную Работу любого характера, необходимую для завершения Работ по настоящему Договору.

5.1.7.1. Если такие изменения повлияют на стоимость Работ (сумму договора) или на срок завершения Работ, Подрядчик приступает к их выполнению после подписания Заказчиком и Подрядчиком соответствующего дополнительного соглашения к Договору с указанием в нем цены дополнительных работ, видов работ, сроков их выполнения.
5.2. 5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Назначить своего представителя на Объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ (без права подписания Акта приемки выполненных работ), технический надзор и контроль за качеством выполнения работ, материалов.
5.2.2. Предоставить Подрядчику безвозмездно точки подключения на Объекте к источникам электроэнергии, водопроводу, канализации и другим инженерным коммуникациям (при необходимости).
5.2.3. Приобрести за свой счёт и передать Подрядчику по накладной по форме М-15  материалы, необходимые для производства Работ на Объекте.

5.2.4. Обнаружив в ходе выполнения Работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество Работ, или иные недостатки, немедленно заявить об этом  Подрядчику.

5.2.5. Производить приемку Результата Работ в сроки, установленные настоящим Договором.

5.2.6. Производить оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном п.3.4. Договора.

5.2.7. Незамедлительно в письменном виде информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору.
5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором, Приложениями к нему, Проектом, Сметой и сдать Результат Работы Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающем безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию Объекта в соответствии с его функциональным назначением.
5.3.2. Назначить своего представителя на Объекте, который от имени Подрядчика совместно с Заказчиком осуществляет сдачу-приемку выполненных Работ и письменно уведомить об этом Заказчика в течение  2 (двух) дней с момента подписания настоящего Договора.

5.3.3. Своими силами и средствами поставить на строительную площадку Строительную технику,  конструкции, комплектующие изделия, и осуществить их приемку, разгрузку и складирование.
5.3.4. Обеспечить в месте выполнения Работ соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности (в т.ч. при проведении высотных, огневых работ и прочих специальных работ), охраны окружающей природной среды  и охраны труда, выполнять необходимые мероприятия для предотвращения причинения ущерба имуществу Заказчика, третьих лиц.
5.3.5. При выполнении работ по Договору не изменять в одностороннем порядке сроки выполнения Работ в сторону их продления.
5.3.6. Обеспечить сохранность, целостность, надлежащий внешний вид Результата Работ и/или его части, строительных и отделочных материалов, конструкций, оборудования в течение всего периода выполнения Работ до подписания Акта приёмки выполненных работ. 
5.3.7. Информировать Заказчика о готовности приемки Скрытых Работ, приемка которых оформляется промежуточными актами, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня.  
5.3.8. Передать  комплект  оформленной  Исполнительной  документации Заказчику  после завершения всех работ по настоящему Договору.
5.3.9. Своевременно и своими силами вывозить строительный мусор с Объекта.
5.3.10. Устранить все недостатки (недоделки) в работе, выявленные Заказчиком, при приемке работ,  скрытые недостатки, обнаруженные в период гарантийного  срока эксплуатации Объекта в сроки, установленные Заказчиком. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую подрядную организацию с последующим взысканием расходов с Подрядчика.
5.3.11. Предоставить Заказчику сертификаты и другие документы, подтверждающие качество строительных материалов, оборудования, комплектующих и конструкций; технические паспорта, инструкции по эксплуатации и т.п.   
5.3.12. Принимать все необходимые меры, направленные на исключение повреждения, уничтожения имущества Заказчика, а также третьих лиц, находящегося на Объекте. 

5.3.13. Отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение 2 (двух) рабочих дней после получения запросов.

5.3.14. В случае если Работы (часть Работ) выполняются из материалов Заказчика и поставляются на Объект Заказчиком или иными поставщиками, Подрядчик обязан принять такие материалы по накладной по форме М-15, использовать их экономно и расчетливо в соответствии с требованиями Проектной (технической) и Сметной документации. 
Подрядчик после окончания работ либо при расторжении Договора предоставляет Заказчику отчет об израсходовании материалов. Отчет формируется в произвольной форме.
 Подрядчик до направления Заказчику уведомления о приемке работ (в порядке, установленном п. 7.1 Договора) обязан возвратить Заказчику остаток материалов.

5.3.15. Подрядчик обязан незамедлительно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или недоброкачественности поставленных на Объект Заказчиком или поставщиками материалов, невозможности дальнейшего исполнения Работ в виду наличия в Проектной или Сметной документации противоречий, неопределенностей, которые могут отрицательно повлиять на результат Работ, возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения Работ и других обстоятельств, влияющих на качество конечного результата Работ. В случае невыполнения Подрядчиком указанной обязанности, ответственность за  ненадлежащее выполнение Работ возлагается на Подрядчика.
5.3.16. Участвовать в совещаниях по вопросам исполнения настоящего Договора, проводимых Заказчиком, направлять своего представителя  для участия в таких совещаниях. 
5.3.17. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные  Договором.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
6.1. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения Работ на Объекте, но не отклоняясь при этом от условий Договора, сроков выполнения работ, требований Проекта и Сметы, а также требований соответствующих СНИП, ГОСТ, Технических регламентов. Качество работ должно соответствовать условиям Договора, Приложениям к нему, указанной выше документации и нормативно-техническим документам. 
6.2. Подрядчик ведет Журнал производства работ по форме КС-6, в котором отражается весь ход Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика  и  Подрядчика. 

6.3. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика в Журнале,  он излагает свое мнение в  Журнале  производства Работ, или в направленной в адрес Подрядчика претензии. 
6.4. Подрядчик обязуется в 3-дневный срок принять меры по устранению недостатков,  указанных Заказчиком  в Журнале или претензии. 
6.5. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, комплектующих и конструкций, применяемых им для выполнения Работ, будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, Проекту, Смете и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, которые Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с Результатом Работ.
При выполнении Работ (части Работ) из материалов Заказчика, Подрядчик обязан соблюдать требования п. 5.3.14., 5.3.15. настоящего Договора.  

6.6. Работы, визуальный смотр которых после завершения Работ затруднен или невозможен (Скрытые Работы), подлежат отдельному актированию.
6.6.1. Подрядчик информирует Заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций, Скрытых Работ и промежуточных Работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и Скрытых Работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов освидетельствования Скрытых Работ и промежуточных актов приемки отдельных этапов выполненных Работ (при наличии).
6.6.2.  Если приемка отдельных ответственных конструкций, Скрытых Работ выполнена без подтверждения Заказчика или Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть Скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем за свой счет восстановить ее.
6.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены недостатки и/или Работы, выполненные не в полном объеме, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в срок, устанавливаемый Заказчиком, устранить недостатки и/или выполнить Работы в полном объеме. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления недостатков и/или Работ, выполненных не в полном объеме, самостоятельно устранить недостатки либо привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика. 
7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончательного срока приемки Работ, определенного, п. 4.1.2. Договора, при условии выполнения всего объема Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик вручает Заказчику под роспись письменное уведомление о готовности к приемке Результата Работ, в котором должна быть указана дата (не ранее чем через 3 (Три) рабочих дня с момента вручения  уведомления о приемке) и время начала приемки Работ.
7.2. Подрядчик  передает Заказчику за 4 (Четыре) рабочих дня до начала приемки завершенного Объекта Исполнительную документацию с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам с пометкой «Выполнено в натуре», справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3, документы,  подтверждающих приобретение и качество строительных материалов, оборудования, комплектующих и конструкций, применяемых для выполнения Работ, Акт приемки выполненных Работ по форме КС-2, а также Журнал производства Работ. 

7.3. Заказчик обязан:

- в назначенную дату приемки с участием представителя Подрядчика осмотреть Объект на предмет его готовности к приемке, по результатам которого составить Акт осмотра с указанием:  степени готовности Объекта к приемке, перечня недостатков и/или невыполненных Работ и срок их устранения Подрядчиком либо 
- принять выполненную Работу, если все Работы, предусмотренные в Договоре и Приложениях к нему, Проекте, Подрядчиком выполнены в полном объеме и Объект готов к приемке. 

7.3.1. При обнаружении отступлений от Договора, недостатков (недоделок) в Работе Заказчик  вправе не подписывать Акт приемки выполненных Работ до полного устранения недостатков, ограничившись подписанием Акта осмотра, где будет указан перечень недостатков и срок их устранения Подрядчиком.  

Перечень недостатков также может быть изложен в письменной Претензии (рекламации) Заказчика, направляемой Подрядчику. Подрядчик обязан в течении 3 (трех) календарных дней дать мотивированный ответ (возражения) по существу такой Претензии. При неполучении Заказчиком в обозначенный срок ответа, считается, что Подрядчик согласен с доводами Заказчика. 

7.3.2.  Акт приёмки выполненных Работ подписывается Заказчиком  в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки Результата выполненных Работ и устранения Подрядчиком всех недостатков и недоделок при условии выполнения Подрядчиком п.  7.2.  Договора.

7.4. До подписания Заказчиком Акта приемки выполненных Работ, Работы Подрядчика не считаются исполненными. Все иные акты и документы, подписываемые Сторонами в ходе выполнения Работ, не являются доказательствами приемки Заказчиком  выполненных Подрядчиком Работ.

7.5. После подписания Акта приемки выполненных Работ Заказчиком  Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных  Договором, которые остались невыполненными. Заказчик вправе принять Результат Работ с недостатками (недоделками), в этом случае к Акту приемки выполненных Работ прилагается перечень недостатков (недоделок) и Заказчик  имеет право вычесть сумму, необходимую для устранения недостатков (недоделок), из стоимости оплаты по Договору.
7.6. При приемке Работ Стороны вправе вести видео (фото) - съемку без получения дополнительного согласия другой Стороны.
7.7. Условия и сроки приемки и сдачи Скрытых Работ предусмотрены пунктом 6.12. настоящего Договора.

7.8. В случае если настоящим Договором, Проектом, Сметой предусматриваются работы по монтажу и пусконаладке оборудования, машин и механизмов (как части основных Работ на Объекте), до приемки общего Результата Работ и оформления (подписания) Акта приемки выполненных Работ должны быть проведены предварительные испытания такого оборудования, что оформляется Актом об испытаниях. Заказчик подписывает Акт выполненных Работ в целом по Объекту только при положительном результате предварительных испытаний.

7.9. При отказе Подрядчика по каким либо причинам от подписания Акта осмотра Объекта к приемке, Акта об испытаниях оборудования с указанием в них недостатков выполненных работ и обязанности Подрядчика устранить такие недостатки, либо Актов приемки Работ, в таких Актах Заказчик делает отметку об отказе Подрядчика подписать их и подписывает их в одностороннем порядке. Такие Акты подписанные в одностороннем порядке Заказчиком являются действительными и имеют юридическую силу.

7.10. Заказчик вправе отказаться от приемки Результата Работ (части работ) в случае обнаружения существенных недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в Договоре цели и не могут быть устранены Сторонами Договора. Об этом Заказчик обязан направить Подрядчику Претензию с указанием существа недостатков в Работе в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения таких недостатков. Такие Работы оплате не подлежат.

7.11. В любом случае оплате подлежат лишь Работы по которым подписаны со стороны Заказчика Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости Работ по форме КС-3, свидетельствующие о выполнении Подрядчиком Работ в соответствии с требованиями Договора, Проекта и Сметы.

7.12. При обнаружении Заказчиком недостатков выполненных Подрядчиком Работ после приемки Работ и подписания соответствующих Актов по форме КС-2, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), или иных возникших недостатков при эксплуатации Результата Работ, Заказчик направляет Подрядчику Претензию с изложением существа выявленных недостатков в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты  их обнаружения.  В этом случае на Подрядчике лежат обязательства, предусмотренные п. 8.1.3., 8.3., 8.4 Договора и Подрядчик гарантирует устранение таких недостатков.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

8.1. Подрядчик гарантирует:

8.1.1. выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора, Проектом, Сметой;
8.1.2.  качество выполнения всех Работ в соответствии с Проектом, Сметой, действующим законодательством РФ, СНиП, ГОСТ, Техническими регламентами.

8.1.3.  своевременное устранение недостатков (недоделок), выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации Результата Работ.

8.2. Гарантийный срок на Результат Работ устанавливается Сторонами _________ года. 
Указанный срок исчисляется с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных Работ.
Гарантийный срок распространяется на все, что составляет Результат Работы.
8.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в  срок, указанный в требовании Заказчика. Если срок устранения недостатков Заказчиком не назначен, они должны быть устранены в разумный срок с момента получения требования Заказчика.
8.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 2 (Двух) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.  Гарантийный срок в этом случае продлевается на срок, исчисляемый с момента направления Заказчиком  письменного извещения о недостатках до дня их фактического  устранения.



При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (недоделок) для их подтверждения Заказчик вправе назначить независимую экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера.  Затраты на экспертизу относятся на Подрядчика.

8.5. Гарантийный срок  продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться Результатом Работы из-за обнаруженных в нём недостатков, при условии, что Подрядчик был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в разумный срок.
8.6. Заказчик вправе устранять недостатки выполненной Подрядчиком Работы самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
9.1. На  Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения  Объекта, Результата Работ, указанных в п. 1.7.,  п. 2.1. Договора, Работ, принятых по актам промежуточной приемки ответственных конструкций, актам освидетельствования скрытых Работ и промежуточных актов приемки отдельных этапов выполненных Работ (при наличии), в том числе при несоблюдении Подрядчиком и его работниками правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей природной среды на Объекте, а также всех используемых Подрядчиком для выполнения Работ материалов, конструкций, комплектующих, оборудования, до подписания Сторонами Акта приемки выполненных Работ.

9.2. С момента подписания Акта приемки выполненных Работ Заказчик  принимает на себя риск возможного разрушения или повреждения Объекта, Результата Работ или его части.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Ущерб, причиненный Заказчику, третьему лицу в результате ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ, нарушения правил противопожарной безопасности и производства работ, прочими действиями/бездействиями Подрядчика и его работников, компенсируется  Подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования.
10.2. Подрядчик несет ответственность за нарушение начального, конечного сроков выполнения Работ, а также сроков выполнения промежуточных работ (в случае их наличия). В случае нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик обязан выплатить неустойку в размере 0,1 % от общей суммы Договора  за каждый день просрочки. 
10.3. При выполнении Работ с недостатками и/или некачественном выполнении Работ Подрядчик выплачивает штраф в размере 5 (Пять) % от общей суммы Договора. Штраф не уплачивается Подрядчиком, если выявленные недостатки устранены им надлежащим образом и в полном объеме, в сроки указанные Заказчиком. 

10.4. В случае нарушения Подрядчиком и/или его работниками (лицами, привлеченными Подрядчиком) п. 5.3.4. Договора, то он обязан за свой счет устранить недостатки, в срок, установленный Заказчиком, а также возместить Заказчику убытки.
10.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком  пени в размере 0,05  % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
10.6. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных в п. 5.3.16. Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 (Пять тысяч)  за каждый установленный факт нарушения.

10.7. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения  своих обязательств.
10.8. В случае предъявления Заказчику штрафов надзорными органами и прочими организациями за нарушения, выявленные при производстве работ, выполняемых Подрядчиком, Подрядчик обязан возместить в полном объеме сумму предъявленных Заказчику штрафов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика. 
10.9. В случае, если Подрядчик не возвращает остаток материала Заказчику в порядке, установленном в настоящем Договоре, Заказчик вправе уменьшить стоимость Работ на сумму не возвращенного Подрядчиком материала. 
10.10. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.
11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему Результата Работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены согласно настоящему Договору и Смете пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. 

11.2.  Заказчик вправе в одностороннем внесудебном отказаться от исполнения  Договора в следующих случаях:
11.2.1. нарушения Подрядчиком начального и конечного сроков выполнения Работ, т.е. установленный в Договоре срок увеличивается более чем на 10 (десять) календарных дней по вине Подрядчика;
11.2.2. нарушения Подрядчиком условий Договора, ведущего к снижению качества Работ, применение Подрядчиком других материалов, оборудования, конструкций, комплектующих, несогласованных с Заказчиком,  Договором, Приложениями к нему, Проектом, Сметой;

11.2.3. отказа Подрядчика устранить недостатки (недоделки) Работ или выполнить Работы по Договору в полном объеме и/или не устранение Подрядчиком недостатков (недоделок) к установленному сроку.
11.2.4. отзыва у Подрядчика лицензии на осуществления деятельности, свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, других актов государственных органов в рамках законодательства, лишающих Подрядчика прав на производство Работ по Договору.
11.2.5. остановки (в т.ч. временной) производства Работ надзорными органами по причине нарушения Подрядчиком правил охраны труда и техники безопасности, промышленной и пожарной безопасности, технологии производства работ;
11.2.6. нарушения Подрядчиком правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, техники безопасности, технологии производства работ в соответствии с Договором, Проектом, ППР;
11.2.7. возбуждение в отношении Подрядчика процедуры признания его банкротом или процедуры ликвидации в установленном порядке;


В случаях, указанных в п. 11.2.1. – 11.2.7. Договора Заказчик направляет Подрядчику претензию, в соответствии с которой соответствующее нарушение/основание к расторжению должно быть устранено Подрядчиком в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения претензии Заказчика. В случае неустранения оснований, перечисленных в пункте 11.2., в указанный срок, Заказчик будет вправе осуществить свое право досрочного расторжения настоящего Договора.
Договор считается расторгнутым в более позднюю из следующих дат: в дату, определенную Заказчиком в уведомлении о расторжении, или в дату вручения Подрядчику указанного уведомления. 
Результат Работ должен быть передан Подрядчиком Заказчику по акту в течение 2 (двух) дней с момента получения уведомления о расторжении. 
Оплате подлежат Работы, по которым подписаны со стороны Заказчика Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости Работ по форме КС-3, свидетельствующие о выполнении Подрядчиком Работ в соответствии с требованиями Договора, Проекта и Сметы.
11.3. При расторжении Договора по соглашению Сторон, по инициативе Заказчика незавершенный Результат Работ по акту  передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ  согласно Смете.
11.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работы (внесения платежей) более чем на 90 (девяноста) календарных дней Подрядчик вправе потребовать его расторжения и взыскания с Заказчика причиненных убытков. Указанное нарушение признается Сторонами существенным (п. 2 ст. 450 ГК РФ).
12. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в результате действия любых непредсказуемых и непреодолимых обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, санкции, эмбарго, землетрясения, наводнения, природные пожары и другие стихийные бедствия.

12.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по настоящему Договору они препятствуют.

12.3. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, не может в дальнейшем ссылаться на действия непреодолимой силы, как на основание, освобождающее от ответственности.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.

13.2. Для разрешения споров Сторон по настоящему Договору применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях Сторона, право которой нарушено, до обращения в арбитражный суд обязана предъявить другой  Стороне претензию с изложением своих требований.


Срок рассмотрения претензии  устанавливается 15 (пятнадцать) календарных дней со дня вручения претензии.



Претензия вручается нарочно, либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в разделе 15 настоящего Договора  и считается полученной Стороной по истечении 6 (шести) календарных дней с даты направления заказного письма с уведомлением. 



В случае, если адрес, указанный в разделе 15 настоящего Договора, не совпадает с адресом, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц (Едином государственном реестре Индивидуальных предпринимателей), претензия считается направленной и врученной надлежащим образом в случае ее направления по любому из адресов.  

13.3. В случае, если в установленный для рассмотрения претензии срок претензионные требования не будут удовлетворены (в т.ч. в случаях частичного удовлетворения претензионных требований, полного или частичного отказа в удовлетворении требований, неполучения в установленный срок ответа на претензию в установленный срок и прочее) Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться в суд. 



Стороны договорились о рассмотрении всех споров, разногласий, требований, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением,  действительностью и прочие (включая случаи обращения в суд после прекращения действия настоящего Договора) в Арбитражном суде Удмуртской Республики.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
14.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору утрачивают свою юридическую силу.

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

14.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

14.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются по правилам и в порядке предусмотренным действующим законодательством РФ.

14.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых по настоящему Договору на себя обязательств.

14.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.7. Приложения:

14.7.1. Приложение №1 – Техническое задание.
14.7.2. Приложение № 2 – _______________________________.
14.7.3. Приложение № 1 - ____
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
	Подрядчик
	Заказчик

	
	ООО «ФОК»

Юридический адрес: 

426027, УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255в, оф.135

Почтовый адрес:

426008, г. Ижевск, ул. Кирова, 172 

ИНН/КПП 1833056962/184001001

р/с № 40702810368000009403

к/с № 30101810400000000601

в Удмуртском отделении № 8618 г. Ижевск

БИК 049401601




Директор                                                                      Директор

 __________________ /_____________________/        ______________________/Молчанов С.М./


М.П.
М.П.

	ЗАКАЗЧИК

_________________________
	ПОДРЯДЧИК

_________________________



