Утверждаю:

ИП Молчанов С.М. 

__________________ С.М.Молчанов

           25.04.2018 г.

Техническое задание
           Объект: УР, г.Ижевск, ул. Коммунаров, 244. 

           Вид работ: Отделочные работы в коридоре, офисах и санузлах 2 этажа.

1. Состав работ включает виды и объемы работ, указанные в локальном сметном расчете 035/969 и приложении к ТЗ.                   

 Поставку материалов осуществляет Заказчик.     

2.  Условия оплаты:

- Оплата производится в течение 30 дней после подписания актов выполненных работ. 

3.  Перечень документов и информации предоставляемых подрядчиком на тендер:

- коммерческое предложение на стоимость работ;

- сроки выполнения работ;

- гарантийные обязательства по объекту

- документы, подтверждающие режим налогообложения

- опыт работы и примеры аналогичных объектов

4.  Уточнение параметров и объемов производится с выходом на место до проведения тендера.
5. Срок приема коммерческих предложений  до 15.05.2018г.  на электронную почту sag02689@reduktor.udm.ru или по адресу: г.Ижевск, ул.Кирова,172.

6.  Контактные лица для уточнения параметров и объемов:

         89124414814  Исупов Игорь Геннадьевич
             Приложение: 1. Локальный сметный расчет №035/969
                                                                    УР, г.Ижевск, ул.Коммунаров, 244.  АБК 2 этаж.
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 – возводимые перегородки с шумоизоляцией;


        – демонтирующие перегородки 








Перечень работ: 


1. Выполнить демонтаж старой плитки со стен и пола в осях: К-Р/26-28; Р-У/26-27.


2. Выровнять пол в осях М-Р/26-28 в уровень пола Р-У/26-27. 


3. Выполнить демонтаж элементов сантехники в осях К-Н/27-28.


4. Выполнить демонтаж постамента санузлов до уровня пола в осях Л-М/27-28.


5. Выполнить демонтаж недействующих проводов и кабелей; 


управлению №2 определить линии связи и провести их ревизию.


6. Выполнить демонтаж санузлов в осях И-К/27.


7. Выполнить демонтаж перегородок согласно схеме.


8. Выполнить устройство перегородок согласно схеме.


9. Выполнить устройство санузлов в осях Л-М/27-28 (согл. Прил. 1 к настоящему ТЗ).


10. Выполнить демонтаж оконных проемов в осях: И-М/28 в кол-ве 4 шт. с дальнейшей установкой окон ПВХ.


11. Выполнить выравнивание стен (местами ГКЛ): шпаклевка, окраска стен в белый цвет.


12. Выполнить устройство потолка «Армстронг» заподлицо.  


13. Выполнить укладку плитки «керамогранит» на пол в осях: К-Р/26-28; Р-У/26-27;


14. Выполнить установку входных металлических дверей в создаваемые офисы (аналогично установленным в осях В-И/27) в кол-ве 7 шт.; заменить двери в кол-ве 2 шт. в осях С-У/27.     


15. Выполнить устройство светодиодного освещения в коридоре (в осях В-У/26-27); установить таймер энергосбережения.


16. Выполнить покраску стен в  белый цвет в офисных помещениях в осях С-У/27-28.  


17. Выполнить замену линолеума в офисных помещениях в осях: С-У/27-28.  


18. Вывоз мусора по завершению работ.








Демонтаж оконных проемов 











