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Техническое задание на демонтаж временной системы отопления  на от.+4.8 и +9.6 блока №2 
Объект: УР, г.Ижевск, блок №2(ул.Кирова,148) 
Вид работ: Демонтаж трубопроводов и приборов (регистры из гладких труб и радиаторы PRADO Clasic) временной системы отопления. 
1. Общие данные

- перед демонтажом системы отопления необходимо аккуратно слить теплоноситель в систему канализации, опорожнить трубопроводы и приборы отопления;

- сдемонтированные приборы отопления и трубопроводы аккуратно неповредив перегородки и напольное покрытие вынести с мест установки на площадку складирования и погрузить в автопогрузчик для дальнейшей перевозки на склад.

- работы по демонтажу временной системы отопления производить в соответствии с  локальным сметным расчетом  №№035/1482,035/1483;                
-  затраты на работу строительной техники (рохли, инвентарные леса, вышка-туры), вспомогательные материалы (круги, электроды, газосварочная аппаратура и т.д) осуществляются за счёт Подрядчика;

- работы должны быть начаты Подрядчиком с момента разрешения заказчиком о начале выполнения работ.
2.  Условия оплаты:

- окончательный расчет осуществляется в течение 30 дней после сдачи исполнительной документации и  подписания актов выполненных работ по форме КС-2, и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 

3. Контактные лица для уточнения параметров и объемов:
+7 912 753 97 09,  Насибуллин Расим Габдуллович   
Приложения: 1. Локальный сметный расчет 035/1482.

                        2. Локальный сметный расчет 035/1483.
Согласовано:

Инженер по сантехработам  СУ №57                                                    Р.Г.Насибуллин
